ZMLUVA O DIELO ¢&. 681/2016/0I

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:

1. Zriad’ovatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastipeny:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

IBAN:

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach:

- realizacnych veciach:

Telefonicky kontakt:
E-mail. adresa:

2. Spravca:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zastapeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon:

Email:

CL L
Zmluvné strany

Zilinsky samospravny kraj
Komenského 48, 011 09 Zilina

37 808 427

202 162 6695

Ing. Juraj Blanar, predseda

Ing. Juraj Blanar, predseda

zast. Ing. Jozefom Strbom, podpredsedom

na zaklade splnomocnenia zo dia 25.07.2016
Ing. Jozef Strba

Vladimir Majtan

041/5032 550, 5032 460
investicne@zilinskazupa.sk

Oravska galéria v Dolnom Kubine
Hviezdoslavovo ndmestia 11, 026 01 Dolny Kubin
36 145 050

202 144 2071

nie je platcom DPH

PhDr. Eva LCuptakova, riaditel’ka

0905 915 10/, v43ro803 212
ogaleria@nextra.sk , orgaldk@vuczilina.sk

(d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len

ako ,,spravca‘)
Zhotovitel’:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Zastpeny:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Osoby opravnené jednat’ v
-zmluvnych veciach:
-realizacnych veciach:

RASTER, spol. s r.o.

Velka Okruzna 26A, 010 01 Zilina
31 568 165

SK2020443337

Ing. Rudolf Kroh

Ing. DuSana Panekova
Ivan Krsik


mailto:investicne@zilinskazupa.sk
mailto:ogaleria@nextra.sk
mailto:orgaldk@vuczilina.sk
pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka

pcOG
Ceruzka


Telefon: 0910 930 782

Email: krsik@raster.sk

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka
Cislo: 571/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)

CL II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

2.2

2.3

2.4

2.5

»Oravska galéria v D. Kubine- stavebné upravy budovy- rekonstrukcia elektroinstalacie*
(d’alej len ,,Dielo) podla :

- podla technickej Specifikacia predlozenej vo vyzve

- podla cenovej ponuky (navrh na plnenie kritérii) zo diia 15.07.2016 - priloha ¢. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a d’al$ich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania

- informdcii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’

Objednavatel’ sa zavidzuje prostrednictvom spravcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV a V).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavézné
pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je znadme ajasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel’a (navrh na plnenie kritérii) — priloha €. 1

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatela moze vykonat’ aj spravca, na
zéklade poverenia.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok prieskumu trhu, ktory uskutocnil verejny obstaravatel’:
Zilinsky samospravny kraj postupom podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len
ako ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.) na predmet zdkazky: ,,Oravska galéria v D. Kubine- stavebné
upravy budovy- rekonsStrukcia elektroinstalacie «.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

CL IIL
Miesto, terminy realizacie
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Diela je: Oravska galéria v Dolnom Kubine, Hviezdoslavovo namestie 11,
026 01 Dolny Kubin.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. II) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na
prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom Vv zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zakladd pravo Objednavatela odstupit’ od tejto
zmluvy;

e vykonanie Diela: do 2 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitel’om.

Zhotovitel do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odstihlasenie harmonogram prac. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
Vv stlade s odstihlasenym harmonogramom prac. Neplnenie harmonogramu prac odstihlaseného
Objednavatel'om bez nalezitého zddvodnenia sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy
a Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto zmluvy. Harmonogram prac mdze byt po odsthlaseni
Objednavatel'om aktualizovany, ato najmi v pripadoch, v ktorych tidto zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by bréanila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktora by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela a/alebo na odsthlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost’ sa
vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendarnych dni, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zjeho strany spravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendarnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatel’'om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
¢lanku. Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonévany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizacnych
veciach.



3.8 Dielo sa povazuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak st uspeSne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja
vSeobecne zaviazné pravne predpisy a technické normy pre uzivanie diela a/alebo pre jeho
uvedenie do riadnej prevadzky a ak s k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické
parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.9 Zhotovitel’ najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukoncenim Diela
v sulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel na zdklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitelova o termine zacatia
preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorudenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a 0 termine
zacatia preberania diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo
zéapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte
5 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zdviazok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky a doklady v zmysle
bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uzivaniu na ucel, ktorému slizi, a/alebo
Vv pripade, ak nebudt splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budu
Zhotovitelom Vv celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

3.13Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
stavenisko uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sicastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 41 100,00 EUR
DPH 20 % 8 220,00 EUR
spolu s DPH 49 320,00 EUR

slovom: Styridsat’devit'tisictristodvadsat’ EUR/ 0 centov



4.2
4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

DPH bude uctovand v stilade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase
fakturacie.

Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stthlasu objednavatel’a zvysit'.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahina aj vsetky naklady spojené so zariadenim
staveniska, na vyhotovenie potrebnych skusok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentécie,
rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia, voda...) pocas realizicie prac.
Horizontéalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je zhotovitelom ocenena
v ramci poloziek presunov hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktir vystavenych podl'a bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované prace. Vo fakture v oznaceni odberatel’ bude uvedeny
spravca podl’a CI. 1.

Pravo Zhotovitel'a ciastkovo fakturovat' vznika v posledny deii prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat vsetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktary, deit
odoslania faktiry, den splatnosti faktiry a deii zdaniteI'ného plnenia, oznacenie penazného
ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovanti cenu, oznacenie dicla, pec¢iatku a podpis Statutara zhotovitel'a a prilohou kazde;j
Ciastkovej faktury musi byt supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realiza¢nych veciach
/stavebnym dozorom za objednéavatela za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednéavatel' aj sprdvca je opradvneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’
zhotovitel'ovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi zacne plynat nova
lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budu zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou ciastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat’ naleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych €iastok, oznacenie osoby, ktora faktiru
vystavila, Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti danového dokladu
podla platnych pravnych predpisov.

Objednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktury ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat' fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajlica fakturovanej ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazdd faktara musi byt vyhotovend v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednévatelovi. Faktra musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za



5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatel'a, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednévatel’a v realiza¢nych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktura musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skutotne vykonanych prac adodadvok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel’a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednéavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vsetkych ciastkovych faktur nesmie presiahnut 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je spravca opravneny zadrzat' do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzné*). Zadrzné spravca
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktir bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat’ priebezne financné prostriedky spravcovi na zéklade odsuhlasenych faktur
objednavatel'om (bod 5.3).

ClL VL
Subdodavatelia

Subdodavatel'om na tcely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
Zhotovitel'om pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej ¢asti Diela.

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam subdodavatel’ov,
ktora tvori neoddelitelnti prilohu tejto zmluvy. Objednavatel nevyzaduje udaje
0 subdodévatel'ovi, ktorym je dodéavatel’ tovaru.

Zhotovitel moze poverit vykonanim casti Diela len tych subdodéavatelov, ktori su uvedeni
Vv Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy; porusSenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Pri vykonavani cCasti Diela subdoddvatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel’ je povinny oznamit® Objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu aktkol'vek zmenu
udajov o subdodavatelovi.

6.6 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsthlaseni Objedndvatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel je



6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

povinny najneskor 10 kalendarnych dni pred diiom, ktory predchadza dnu v ktorom nastane
zmena subdodévatela, pisomne ozndmit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikaénych tdajov pdvodného aj nového subdodavatela, percentualny podiel
subdodavky vo vztahu k Dielu, predmet subdodavky a tdaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a daitum narodenia (aktualizovany
zoznam subdodavatel'ov).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecCit’ ¢ast’ plnenia zmluvy subdodédvatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti zmluvy.

Objednavatel modze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal
subdodavatel’a, ktory podl’a nazoru Objednavatel'a nevykonava svoju pracu kvalitne.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.6 tohto ¢lanku, sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstapit’ od
tejto zmluvy.

Cl. VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujlce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci verejného
obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednévatela,
pokynmi objednavatela a sStavebného dozoru, zapismi a dohodami oprédvnenych 0s6b
zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktieZ zodpoveda
za Skodu spdsobent prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na objedndvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objedndvatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel’. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby poc¢as vykonu prac
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich
0s0b.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby
az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' diela zabezpeci
plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudacného rozhodnutia
a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, Udaje ddlezité na posudenie prac orgadnmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné ziznamy iba objednavatel, resp. osoba opravnend jednat
Vv realizanych veciach objednéavatela alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je
povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na ucast’
pri vykonavani skiSok v stilade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi vV stanovenom termine, je
zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je
zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat' zdpisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poZziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kdopie stavebného dennika
budu priebezne po kontrole objednavatelom uchovdvané zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonédvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Urad ZSK na zaklade poziadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat’ Objednévatela 0 odsthlasenie
zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materialu
alebo technologii vyzaduji aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
materidl alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat' alebo dodavat na
slovensky trh) alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisluSnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny trad, pamiatkovy urad). Primerane podl'a tohto bodu sa postupuje, ak
zmenu materidlov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela umyselne
ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

0 skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne uc¢innost’ po doruceni zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociiovany
touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’
sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedCenia. Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade
so vSeobecne zaviznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych
veciach objednavatela je opravnend dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskuto¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestivisia S vykonom prac podl'a
tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu objednavatel’a alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopradvnene zdrZiavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrZiavat' na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzijomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknti poc¢as vykonavania Diela,



7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

1.27

8.1

8.2

najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
objednavatel’a na moznost’ realizacie jednoduchsSich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky zhotovitel'a pocas
realizéacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni nicktorych zékonov, bud spinat kritérid a §tandard poZzadovany
objednavatelom a budi v stlade so vSeobecne zaviaznymi predpismi a normami platnymi
vV SR.

Zhotovitel je povinny  zGcastnovat sa kontrolnych dni urcenych objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na ziadost' objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola zhotovitel'om oznamena uz v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakaz nelegialneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zikazu nelegilneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj usvojich subdodavatelov. Porusenie
povinnosti, ktora vyplyva pre Zhotovitel'a z tohto bodu predstavuje podstatné porusenie tejto
zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela objednédvatel'ovi
V dohodnutom c¢ase plnenia v Cl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je spravca opravneny Zziadat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

0,5 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) defi omeskania
zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeSkania,

1,0 % z ceny diela s DPH uvedenej v Cl. IV bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) defi omeskania
zhotovitel'a, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovite omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. 111, bod 3.13 tejto  zmluvy, méa
spravca pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Ak sa spravca dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktiry, mdze si zhotovitel’ uplatnit’
voci objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,03% s DPH z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je sprdvca opravneny pozadovat uhradenie nékladov a $kod, ktoré mu tak
preukéazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy deni omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy deil poruSenia povinnosti V pripade,
ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z ustanovenia ¢lanku VI.
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spravca je opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle bodu 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku, tak, ze doruc¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na
zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa
dohodli, ze spravca je opravneny svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty
jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobend.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tUradu SR preukdZe, Ze sa
zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania a/alebo v pripade, ak zhotovitel
inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, atym narusil alebo
ohrozil hospodarsku sttaz, je objednavatel’ opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ sa takuto zmluvnt
pokutu zavdzuje zaplatit’. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatel'a na ndhradu
tym sposobenej $kody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

9.1 Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZzena) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
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a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
bodu 3.8 tejto zmluvy.

9.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky budid drobného charakteru anebudu branit
riadnemu uzivaniu Diela, mdéze objednavatel prevziat vykonané Dielo s urenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre urcenie
zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 9.5) ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednévatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tretou osobou a to na néklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavdzuje aje povinny takto vynalozené naklady
objedndvatel'ovi nahradit. Ndahrada takto vzniknutych ndkladov moze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo ditia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynit’ diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objednéavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ nemoéze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedad zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doSlo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaru¢na
doba 60 mesiacov odo dna nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria stcast’ dodavky diela sa vztahuje zaruéna doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.
ClL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania moze dojst’ na
zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zékonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkone ¢. 343/2015 Z. z. aza dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,
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10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré stt v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z.
z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZzania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z..

10.2. Zakonné dévody na zmenu zmluvy si:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo doplitujucim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné
prace)

10.2.3 dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateIné okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. Zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodavatela
na zéklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatnd zmena).
10.3. Zmluvné dévody na zmenu zmluvy su:

10.3.1 zmena subdodévatel’a za podmienok stanovenych v ¢lanku VI. — Subdodavatelia tejto
zmluvy;

10.3.2 zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.3 zGzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace a/alebo dodavky;
10.3.4 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy astcasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukon¢it’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl'a tejto zmluvy,

b) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

c) alebo, ak dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidate'né okolnosti (poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoZiarov
a inych predmetov, povoden, zéplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havaria). Za
tymto G¢elom sa Zhotovitel' zavizuje, Ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost prediZenia
terminov na vykonanie Diela bez zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych
zdovodnenim.

10.4 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré
nie st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit’ a v pisomnej forme predloZit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou.
Pri oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
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111

11.2

11.3

121

12.2

ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSena postupom v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy

a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstiipenia nastant diiom doru¢enia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva stihlas objednévatel'ovi vykonat’ na pomocnom leseni
na stavbe instalaciu informacno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na mieste, ktoré
si objednavatel’ vyberie ato bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené leSenie. Za
ucelom instalacie alebo demontaze tohto informacéno-propagacného zariadenia sa zhotovitel
d’alej zavédzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat’ tito
instalaciu alebo demontéaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin insStalacie (alebo demontaze)
ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zéhlavi tejto zmluvy.

Cl. XII.
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy z dévodov podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, z dovodov podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani (§
19) a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorsich predpisov alebo z dévodov
ustanovenych Vv tejto zmluve.

Objednévatel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy zo zmluvnych dovodov najmé vtedy,:

- ak zhotovitel podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické
parametre apodmienky zhotovovania predmetu zmluvy urenym technologickym
postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozorneniu
objednavatela (jeho zastupcom na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné
plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spésobom) pokracuje v chybnom plneni
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tato
neodstranil. V rozsahu chybného plnenia nie je objedndvatel povinny vykonat whradu
platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
Clastky stanovi objednavatel vypoftom podla rozsahu chybného plnenia v sulade
s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy,
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131

13.2

13.3

13.4

135

- ak zhotovitel podstatne porusSuje tato zmluvu tym, ze neprevezme stavenisko,
nedokaze vykonat’ Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie
Diela alebo bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym dodévatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie,

- ak tak ustanovuje vyslovne tato zmluva v inych ¢lankoch.

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu
na strane zhotovitel’a,

- objednavatel’ je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednévatel’ bezdévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. XIII.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zédkonnika, pripadne d’alSimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zédkonom, zdkonom o zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavdznymi na tzemi Slovenskej republiky, najmé zédkonom ¢. 343/2015 Z. z.,
S ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuc¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti€inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd pdvodne zamyslanému
ekonomickému tUc¢elu ustanovenia neplatného, resp. neG¢inného. Do tej doby plati
zodpovedajuca Gprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost’” dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloZznej lehoty na poste, a to aj
Vv pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie su zname Ziadne skuto€nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. net€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak stuhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.6 Tato zmluva je vypracovana vV piatich vyhotoveniach, objednavatel’ a zhotovitel' obdrzia po

dve vyhotovenia a spravca po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
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dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucinnost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline dita 26.08.2016 V Ziline dita 02.09.2016

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Zilinsky samospravny kraj RASTER, spol. s r.o.

Ing. Juraj Blanar, predseda Ing. Rudolf Kroh, konatel’,v.r.

zast. Ing. Jozefom Strbom, podpredsedom,v.r.

Za spravcu:

Oravska galéria v Dolnom Kubine
PhDr. Eva Luptakova, riaditel’ka,v.r.

16



